
多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  11 号 単価表 】

均しコンクリート t=10㎝ 10     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 
   一般養生 第  12 号 
  1.00 m3
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 
  第  13 号 
  1.06 m2
        計
  
  
  
    単位当たり
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  19 号 施工単価表 】

コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 100     m2 当り

(昼間 時間制約無       ,練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有     )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工昼 工
  ﾌﾞﾛｯｸ積工 制約無
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  100    m2
間知ﾌﾞﾛｯｸ(滑面)
  300×400×350 1個42kg以上
  
  100    m2
生ｺﾝｸﾘｰﾄ
  18-8-40(高炉)W/C60％以下
  
  38.08 m3
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [G] =  1   ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格 JIS滑面 150kg/個未満                   [B] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                  [D] =  1   練積･空積区分 練積
  [E] =  1   裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ施工区分 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有                            [F] =  34.000   m3       胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量
  [N1] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%以下                       [N2] = 1   ミキサー車種別 大型車使用
  [N3] = 1   深夜打設の有無 深夜打設をしない
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  24 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 1     ｍ 当り

(規模21ｍ～50ｍ未満    ,時間制約無 夜間作業無 )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工
  塗装品･土中建込 Gr-C-4E
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    ｍ
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  3   施工区分 土中建込 塗装 Gr-C-4E                             [B] =  3   施工規模 施工規模21ｍ～50ｍ未満
  [C] =  1   時間制約 時間制約無                                        [D] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [E] =  1   曲線部補正 曲線部無                                        [F] =  1   加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  25 号 施工単価表 】

コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-8-20(25)(高炉) 100     m2 当り

(ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ    ,目地材有り            )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.6  人 定:1
特殊作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.1  人 定:1
普通作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.9  人 定:1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ
  18-8-20又は25(高炉)
  
  12.1  m3
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 
  排対型:3次基準 第  26 号 
  0.89 日
諸  雑  費   （率＋丸め）
  
  労務費の％ 
  4    ％ 参:1
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  3   対象構造物 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                                      [B] =  1   施工区分 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ
  [N1] = 1   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(25)(高炉)                             [N2] = 1   ミキサー車種別 大型車使用
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  25 号 施工単価表 】 （続　き）

コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-8-20(25)(高炉) 100     m2 当り

(ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ    ,目地材有り            )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [N3] = 1   深夜打設の有無 深夜打設をしない                            [C] =  10.000   m3       生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量
  [D] =  2   目地材の有無 有り                                          [x2] = 4   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:3次基準
  [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  26 号 施工単価表 】

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 1     日 当り

(排対型:3次基準        ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手(特殊)
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人
軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)
  1.2号
  
  37    ｌ
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
  山積0.28 平積0.2 1.7t吊排ｶﾞｽ(第3基
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.6  供用日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  4   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)                      [Xc] = 4   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:3次基準
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  27 号 施工単価表 】

養生工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.09 人 定:1
普通作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.31 人 定:1
諸  雑  費   （率＋丸め）
  
  労務費の％ 
  2    ％ 参:1
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   対象構造物 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  35 号 単価表 】

エアモルタル充填工 1：2-1 4.5   m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

材料費
  1：2-1
  
  4.5  m3
施工費
  
  
  2    日
機械器具損料
  
  
  1    式
プラント組立・解体費
  
  
  1    回
運搬費
  
  
  1    回
配管設置・撤去費
  
  
  1    回
品質管理試験費
  
  
  2    日
        計
  
  
  
    単位当たり
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  37 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A,B,C-2B 1     ｍ 当り

(時間制約無 夜間作業無 ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工
  ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 A、B、C種 支柱間隔2m
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    ｍ
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  6   施工区分 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A,B,C-2B                            [B] =  1   時間制約 時間制約無
  [C] =  1   夜間作業 夜間作業無
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  38 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 1     m3 当り

(昼間 時間制約無       ,低騒音･低振動対策必要 )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

無筋構造物
  制約無 機械機労昼間
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    m3
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   構造物区分 無筋構造物                                      [B] =  1   工法区分 機械施工
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                [D] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無
  [E] =  1   低騒音･低振動対策 低騒音･低振動対策必要
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  50 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-A,B,C-4E 1     ｍ 当り

(時間制約無 夜間作業無 ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工
  土中建込 A、B、C種 支柱間隔4m
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    ｍ
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   施工区分 土中建込 Gr-A,B,C-4E                              [B] =  1   時間制約 時間制約無
  [C] =  1   夜間作業 夜間作業無
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  51 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 1     ｍ 当り

(規模21ｍ～50ｍ未満    ,時間制約無 夜間作業無 )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工
  塗装品･土中建込 Gr-C-4E
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
  土中建込･塗装品Gr-C-4E
  差引材料費 
  -1    ｍ
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  3   施工区分 土中建込 塗装 Gr-C-4E                             [B] =  3   施工規模 施工規模21ｍ～50ｍ未満
  [C] =  1   時間制約 時間制約無                                        [D] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [E] =  1   曲線部補正 曲線部無
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  52 号 施工単価表 】

敷鉄板設置･撤去  100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  設置･撤去           4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.295 人 定:1
とび工
  
  設置･撤去           4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.295 人 定:1
普通作業員
  
  設置･撤去           4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.295 人 定:1
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 
  排対型:2014年規制 第  53 号 
  0.295 日 定:1
諸  雑  費   （率＋丸め）
  
  労務､賃料､運転経費の％ 
  1    ％ 参:1
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  3   作業区分 設置･撤去                                         [Xc] = 6   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2014年規制
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  53 号 施工単価表 】

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 1     日 当り

(排対型:2014年規制     ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手(特殊)
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人
軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)
  1.2号
  
  119    ｌ
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
  山積0.8平積0.6 2.9t吊 排ｶﾞｽ(2014年
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.06 供用日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)                       [Xc] = 8   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2014年規制

福岡県

14



多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  54 号 施工単価表 】

敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm) 1     枚 当り

(                      ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鋼板賃料
  22×1524×3048 360日(12ヶ月)以内
  
  1    枚
整備費
  鋼板 22×1524×3048
  
  1    枚
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   敷鉄板の種類 22×1524×3048(mm)                            [B] =  187.000  日       供用日数
  [E] =  1   継続工事の有無 継続工事無し                                [C] =  1   整備費の有無 有
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  56 号 施工単価表 】

鋼矢板圧入(100＜Nmax≦180) 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入長6ｍ 10     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.909 人 定:1
特殊作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.909 人 定:1
とび工
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.818 人 定:1
油圧式杭圧入引抜機運転(硬質地盤対応)
  普通鋼矢板用 圧800kN 
  排対型:3次基準 第  57 号 
  0.909 日 定:1
ラフテレーンクレーン運転
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50～51t吊 
  排対型:2011年規制 第  58 号 
  0.909 日 定:1
諸  雑  費   （率＋丸め）
  
  労務費､機械損料及び 機械運転経費の％
  16    ％ 参:1
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   最大N値 100＜Nmax≦180                                     [B] =  2   鋼矢板型式 鋼矢板Ⅲ型
  [C] =  6.000    ｍ       圧入長                                       [X2] = 5   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2011年規制
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  56 号 施工単価表 】 （続　き）

鋼矢板圧入(100＜Nmax≦180) 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入長6ｍ 10     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [X] =  4   油圧式杭圧入引抜機規格区分 排対型:3次基準
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  57 号 施工単価表 】

油圧式杭圧入引抜機運転(硬質地盤対応) 普通鋼矢板用 圧800kN 1     日 当り

(排対型:3次基準        ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)
  1.2号
  
  176    ｌ
油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬地盤)排:3]
  [普通鋼矢板用]圧入800/引抜力900kN
  
  1.46 供用日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   油圧式杭圧入引抜機規格 普通鋼矢板用 圧800kN                [X] =  4   油圧式杭圧入引抜機規格区分 排対型:3次基準

福岡県

18



多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  58 号 施工単価表 】

ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50～51t吊 1     日 当り

(排対型:2011年規制     ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手(特殊)
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人
軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)
  1.2号
  
  132    ｌ
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ･排対:2011年規制]
  50～51t吊
  
  1.46 供用日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  9   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50～51t吊                     [X] =  5   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2011年規制

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  59 号 施工単価表 】

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) Ⅲ型 継続工事無 1     枚 当り

(修理費及び損耗費有り  ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通鋼矢板賃料
  3型 180日(6ヵ月)以内
  
  0.39 ｔ
修理費及び損耗費
  鋼矢板 Ⅲ型
  
  0.39 ｔ
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   鋼矢板型式 鋼矢板Ⅲ型                                      [B] =  6.500    ｍ       鋼矢板1枚当りの長さ
  [C] =  107.000  日       供用日数                                     [H] =  1   継続工事の有無 継続工事無
  [D] =  2   修理費及び損耗費の有無 修理費及び損耗費有り                [J] =  2   補助工法の有無 補助工法有
  [F] =  1.000    回       一現場での使用回数                           [G] =  60.000   kg       鋼矢板1ｍ当りの質量単位

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  60 号 施工単価表 】

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 1     回 当り

(圧入(50＜Nmax≦600)   ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.1  人
特殊作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.1  人
とび工
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.19 人
油圧式杭圧入引抜機運転(硬質地盤対応)
  普通鋼矢板用 圧800kN 
  排対型:3次基準 第  57 号 
  0.59 日
ラフテレーンクレーン運転
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50～51t吊 
  排対型:2011年規制 第  58 号 
  0.9  日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  3   作業区分 圧入(50＜Nmax≦600)                               [B] =  2   鋼矢板型式 鋼矢板Ⅲ型
  [C] =  1   施工場所 陸上                                              [X2] = 5   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2011年規制

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  60 号 施工単価表 】 （続　き）

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 1     回 当り

(圧入(50＜Nmax≦600)   ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [X] =  4   油圧式杭圧入引抜機規格区分 排対型:3次基準

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  61 号 施工単価表 】

鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜長6ｍ 10     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.172 人 定:1
特殊作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.172 人 定:1
とび工
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.345 人 定:1
油圧式杭圧入引抜機運転
  ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ800kN 
  排対型:2014年規制 第  62 号 
  0.172 日 定:1
ラフテレーンクレーン運転
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 
  排対型:3次基準 第  63 号 
  0.172 日 定:1
諸  雑  費   （率＋丸め）
  
  労務費､機械損料及び 機械運転経費の％
  0.2  ％ 参:1
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   施工場所 陸上                                              [B] =  2   鋼矢板型式 鋼矢板Ⅲ型
  [C] =  6.000    ｍ       引抜長                                       [X] =  4   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:3次基準

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  61 号 施工単価表 】 （続　き）

鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜長6ｍ 10     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [X2] = 6   油圧式杭圧入引抜機規格区分 排対型:2014年規制

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  62 号 施工単価表 】

油圧式杭圧入引抜機運転 ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ800kN 1     日 当り

(排対型:2014年規制     ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)
  1.2号
  
  132    ｌ
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排:2014]
  圧入800/引抜力900kN
  
  1.46 供用日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  5   油圧式杭圧入引抜機規格 ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ800kN                    [X] =  6   油圧式杭圧入引抜機規格区分 排対型:2014年規制

福岡県

25



多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  63 号 施工単価表 】

ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 1     日 当り

(排対型:3次基準        ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手(特殊)
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人
軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)
  1.2号
  
  95    ｌ
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:3次基準]
  [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊
  
  1.46 供用日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  5   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊                         [X] =  4   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:3次基準

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  64 号 施工単価表 】

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 1     回 当り

(引抜き                ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.19 人
特殊作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.19 人
とび工
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.39 人
油圧式杭圧入引抜機運転
  ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ800kN 
  排対型:3次基準 第  65 号 
  0.13 日
ラフテレーンクレーン運転
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 
  排対型:2011年規制 第  66 号 
  0.19 日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  4   作業区分 引抜き                                            [B] =  2   鋼矢板型式 鋼矢板Ⅲ型
  [C] =  1   施工場所 陸上                                              [X2] = 5   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2011年規制

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  64 号 施工単価表 】 （続　き）

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 1     回 当り

(引抜き                ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [X] =  4   油圧式杭圧入引抜機規格区分 排対型:3次基準

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  65 号 施工単価表 】

油圧式杭圧入引抜機運転 ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ800kN 1     日 当り

(排対型:3次基準        ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)
  1.2号
  
  132    ｌ
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対:3次]
  圧入800/引抜力900kN
  
  1.46 供用日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  5   油圧式杭圧入引抜機規格 ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ800kN                    [X] =  4   油圧式杭圧入引抜機規格区分 排対型:3次基準

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  66 号 施工単価表 】

ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 1     日 当り

(排対型:2011年規制     ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手(特殊)
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人
軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)
  1.2号
  
  95    ｌ
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ･排対:2011年規制]
  25t吊
  
  1.46 供用日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  5   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊                         [X] =  5   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2011年規制

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  67 号 単価表 】

鋼矢板止水材 パイルロックNS－ｖ 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鋼矢板止水材
  パイルロックNS-v
  
  2.1  kg
鋼矢板止水材用シンナー
  パイルロック用
  
  0.36 l
土木一般世話役
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.03 人
とび工
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.06 人
普通作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.06 人
軽作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.03 人
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  68 号 施工単価表 】

鋼矢板圧入(100＜Nmax≦180) 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入長7.5ｍ 10     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.282 人 定:1
特殊作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.282 人 定:1
とび工
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.564 人 定:1
油圧式杭圧入引抜機運転(硬質地盤対応)
  普通鋼矢板用 圧800kN 
  排対型:3次基準 第  57 号 
  1.282 日 定:1
ラフテレーンクレーン運転
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50～51t吊 
  排対型:2011年規制 第  58 号 
  1.282 日 定:1
諸  雑  費   （率＋丸め）
  
  労務費､機械損料及び 機械運転経費の％
  16    ％ 参:1
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   最大N値 100＜Nmax≦180                                     [B] =  2   鋼矢板型式 鋼矢板Ⅲ型
  [C] =  7.500    ｍ       圧入長                                       [X2] = 5   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2011年規制

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  68 号 施工単価表 】 （続　き）

鋼矢板圧入(100＜Nmax≦180) 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入長7.5ｍ 10     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [X] =  4   油圧式杭圧入引抜機規格区分 排対型:3次基準

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  69 号 施工単価表 】

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) Ⅲ型 継続工事無 1     枚 当り

(修理費及び損耗費有り  ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通鋼矢板賃料
  3型 180日(6ヵ月)以内
  
  0.48 ｔ
修理費及び損耗費
  鋼矢板 Ⅲ型
  
  0.48 ｔ
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   鋼矢板型式 鋼矢板Ⅲ型                                      [B] =  8.000    ｍ       鋼矢板1枚当りの長さ
  [C] =  107.000  日       供用日数                                     [H] =  1   継続工事の有無 継続工事無
  [D] =  2   修理費及び損耗費の有無 修理費及び損耗費有り                [J] =  2   補助工法の有無 補助工法有
  [F] =  1.000    回       一現場での使用回数                           [G] =  60.000   kg       鋼矢板1ｍ当りの質量単位

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  70 号 施工単価表 】

鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜長7.5ｍ 10     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.208 人 定:1
特殊作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.208 人 定:1
とび工
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.417 人 定:1
油圧式杭圧入引抜機運転
  ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ800kN 
  排対型:2014年規制 第  62 号 
  0.208 日 定:1
ラフテレーンクレーン運転
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 
  排対型:3次基準 第  63 号 
  0.208 日 定:1
諸  雑  費   （率＋丸め）
  
  労務費､機械損料及び 機械運転経費の％
  0.2  ％ 参:1
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   施工場所 陸上                                              [B] =  2   鋼矢板型式 鋼矢板Ⅲ型
  [C] =  7.500    ｍ       引抜長                                       [X] =  4   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:3次基準

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  70 号 施工単価表 】 （続　き）

鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜長7.5ｍ 10     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [X2] = 6   油圧式杭圧入引抜機規格区分 排対型:2014年規制

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  71 号 施工単価表 】

切梁・腹起し設置･撤去  10     ｔ 当り

(火打ﾌﾞﾛｯｸ無           ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  設置           4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.7  人 定:1
とび工
  
  設置           4週8休補正(現場閉所 月単位)
  3.2  人 定:1
溶接工
  
  設置           4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.7  人 定:1
普通作業員
  
  設置           4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.7  人 定:1
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排ｶﾞｽ2011年規制
  設置 4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.7  日
諸  雑  費   （率＋丸め）
  
  設置労務費の％ 
  5    ％ 参:1
土木一般世話役
  
  撤去           4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人 定:2
とび工
  
  撤去           4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.9  人 定:2
溶接工
  
  撤去           4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人 定:2

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  71 号 施工単価表 】 （続　き）

切梁・腹起し設置･撤去  10     ｔ 当り

(火打ﾌﾞﾛｯｸ無           ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  
  撤去           4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人 定:2
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排ｶﾞｽ2011年規制
  撤去 4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    日
諸  雑  費   （率＋丸め）
  
  撤去労務費の％ 
  7    ％ 参:2
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  3   作業区分 設置･撤去                                         [B] =  2   火打ﾌﾞﾛｯｸの有無 火打ﾌﾞﾛｯｸ無
  [Xc] = 5   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2011年規制                       [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  72 号 施工単価表 】

山留材賃料 火打ﾌﾞﾛｯｸ無 継続工事無し 1     ｔ 当り

(                      ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鋼製山留材賃料
  H-250～400 180日(6ヵ月)以内
  
  1    ｔ
修理費及び損耗費
  山留主部材
  
  1    ｔ
Ｈ形鋼 山留主部材 副部材(Ａ)
  
  
  0.22 ｔ
修理費及び損耗費
  副部材(Ａ)
  
  0.22 ｔ
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   火打ﾌﾞﾛｯｸの有無 火打ﾌﾞﾛｯｸ無                                [B] =  107.000  日       供用日数
  [E] =  1   継続工事の有無 継続工事無し                                [G] =  2   主部材修理費及び損耗費の有無 主部材修理費及び損耗費有り
  [y1] = 2   主部材規格 H型鋼 300型                                     [I] =  2   副部材A修理費及び損耗費の有無 副部材A修理費及び損耗費有り
  [K] =  1   副部材B修理費及び損耗費の有無 副部材B修理費及び損耗費無し  [M] =  1.000    回       山留材一現場での使用回数

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  73 号 施工単価表 】

大型土のう製作･設置  設置作業半径6ｍ以下 10     袋 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.278 人 定:1
特殊作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.278 人 定:1
普通作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.278 人 定:1
大型土のう
  容量1.0m3
  
  10    袋
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 
  超低騒音型･排対型3次 第  74 号 
  0.278 日
諸  雑  費   （率＋丸め）
  
  労務費の％ 
  4    ％ 参:1
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 製作･設置                                         [B] =  2   土砂規格 流用土
  [C] =  1   設置作業半径 6ｍ以下                                       [x1] = 5   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型3次

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  73 号 施工単価表 】 （続　き）

大型土のう製作･設置  設置作業半径6ｍ以下 10     袋 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  74 号 施工単価表 】

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 1     日 当り

(超低騒音型･排対型3次  ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手(特殊)
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人
軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)
  1.2号
  
  104    ｌ
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
  山積0.8 平積0.6 2.9t吊 排ｶﾞｽ(第3)超低
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.39 供用日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)                       [Xc] = 5   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型3次

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  75 号 施工単価表 】

大型土のう撤去  設置作業半径6ｍ以下 10     袋 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.069 人 定:1
特殊作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.069 人 定:1
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 
  超低騒音型･排対型3次 第  76 号 
  0.069 日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  4   作業区分 撤去                                              [B] =  3   土砂規格 製作しない場合
  [C] =  1   設置作業半径 6ｍ以下                                       [x1] = 5   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型3次
  [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  76 号 施工単価表 】

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 1     日 当り

(超低騒音型･排対型3次  ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手(特殊)
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人
軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)
  1.2号
  
  78    ｌ
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
  山積0.8 平積0.6 2.9t吊 排ｶﾞｽ(第3)超低
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.26 供用日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)                       [Xc] = 5   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型3次

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  77 号 施工単価表 】

大型土のう設置  設置作業半径6ｍ以下 10     袋 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.116 人 定:1
特殊作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.116 人 定:1
普通作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.116 人 定:1
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 
  超低騒音型･排対型3次 第  78 号 
  0.116 日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  3   作業区分 設置                                              [B] =  3   土砂規格 製作しない場合
  [C] =  1   設置作業半径 6ｍ以下                                       [x1] = 5   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型3次
  [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  78 号 施工単価表 】

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 1     日 当り

(超低騒音型･排対型3次  ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手(特殊)
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人
軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)
  1.2号
  
  94    ｌ
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
  山積0.8 平積0.6 2.9t吊 排ｶﾞｽ(第3)超低
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.36 供用日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)                       [Xc] = 5   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型3次

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  79 号 施工単価表 】

ポンプ設置・撤去 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.5  人
特殊作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.1  人
普通作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2    人
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 
  排対型:2次基準 第  80 号 
  0.5  日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [Xc] = 3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  80 号 施工単価表 】

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 1     日 当り

(排対型:2次基準        ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手(特殊)
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人
軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)
  1.2号
  
  65    ｌ
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
  山積0.8平積0.62.9t吊排ｶﾞｽ(第2基準)
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.16 供用日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)                       [Xc] = 3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  81 号 施工単価表 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1     日 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.14 人 定:1
工事用水中ポンプ運転(賃料)
  口径150mm 全揚程10ｍ 
  発動発電機 第  82 号 
  1    日 定:1
発動発電機運転(賃料)
  ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA 
  排対型:2次基準 第  83 号 
  1    日 定:1
諸  雑  費   （率＋丸め）
  
  労務費､賃料 及び運転経費の％
  3    ％ 参:1
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   排水量(m3/h)区分 排水量0以上40m3/h未満                     [B] =  1   排水方法 作業時排水
  [C] =  1   全揚程規格 全揚程10ｍ                                      [Xc] = 3   発動発電機規格区分 排対型:2次基準

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  82 号 施工単価表 】

工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程10ｍ 1     日 当り

(発動発電機            ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)
  口径150mm 揚程10m 7.5kW
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.2  供用日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ規格 口径150mm 全揚程10ｍ                   [DG] = 1   動力源 発動発電機
  [DR] = 7   電力区分 電力区分選択なし

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  83 号 施工単価表 】

発動発電機運転(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA 1     日 当り

(排対型:2次基準        ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)
  1.2号
  
  22    ｌ
発動発電機賃料(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)
  25kVA 排ｶﾞｽ対策第2次基準
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.2  供用日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  6   発動発電機規格 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA                                [Xc] = 3   発動発電機規格区分 排対型:2次基準
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  84 号 単価表 】

汚濁防止フェンス工① 設置撤去 74     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

汚濁防止フェンス工
  設置･撤去 
  第  85 号 
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

福岡県
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  85 号 施工単価表 】

汚濁防止フェンス工 設置･撤去 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

汚濁防止フェンス設置 
  
  第  86 号 
  74    ｍ
汚濁防止フェンス撤去 
  
  第  88 号 
  74    ｍ
汚濁防止フェンス賃料①
  単独フロートφ300　H=2.0m
  
  74    ｍ 定:1
アンカー工
  
  ﾌｪﾝｽ賃料の％ 
  10    ％ 参:1
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 設置･撤去                                         [D] =  74.000   ｍ       汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置数量
  [E] =  74.000   ｍ       汚濁防止ﾌｪﾝｽ撤去数量                         [C] =  74.000   ｍ       フェンス賃料数量
  [Xc] = 6   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2014年規制
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  86 号 施工単価表 】

汚濁防止フェンス設置  100     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  設置           4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.3  人 定:1
普通作業員
  
  設置           4週8休補正(現場閉所 月単位)
  3.2  人 定:1
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 
  排対型:2014年規制 第  87 号 
  1.3  日 定:1
諸  雑  費   （率＋丸め）
  
  労務､賃料 及び運転経費の％
  3    ％ 参:1
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   作業区分 設置                                              [Xc] = 6   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2014年規制
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  87 号 施工単価表 】

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 1     日 当り

(排対型:2014年規制     ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手(特殊)
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人
軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)
  1.2号
  
  88    ｌ
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
  山積0.8平積0.6 2.9t吊 排ｶﾞｽ(2014年
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.03 供用日
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)                       [Xc] = 8   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2014年規制
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  88 号 施工単価表 】

汚濁防止フェンス撤去  100     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  撤去           4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.9  人 定:1
普通作業員
  
  撤去           4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.2  人 定:1
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 
  排対型:2014年規制 第  87 号 
  0.9  日 定:1
諸  雑  費   （率＋丸め）
  
  労務､賃料 及び運転経費の％
  3    ％ 参:1
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  3   作業区分 撤去                                              [Xc] = 6   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2014年規制
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  89 号 単価表 】

汚濁防止フェンス工② 設置撤去 65     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

汚濁防止フェンス工
  設置･撤去 
  第  90 号 
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  90 号 施工単価表 】

汚濁防止フェンス工 設置･撤去 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

汚濁防止フェンス設置 
  
  第  86 号 
  65    ｍ
汚濁防止フェンス撤去 
  
  第  88 号 
  65    ｍ
汚濁防止フェンス賃料②
  単独フロートφ300　H=2.0ｍ
  
  65    ｍ 定:1
アンカー工
  
  ﾌｪﾝｽ賃料の％ 
  10    ％ 参:1
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 設置･撤去                                         [D] =  65.000   ｍ       汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置数量
  [E] =  65.000   ｍ       汚濁防止ﾌｪﾝｽ撤去数量                         [C] =  65.000   ｍ       フェンス賃料数量
  [Xc] = 6   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2014年規制
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  91 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ 1     人日 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

交通誘導警備員B
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [B] =  2   交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  92 号 施工単価表 】

貨物自動車による運搬(１車１回) 往復 片道運搬距離8km 1     台 当り

(油圧式杭圧入引抜機    ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

貨物自動車運賃
  片道運搬距離8km 
  片道 
  2    回
油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬地盤)排:3]
  [普通鋼矢板用]圧入800/引抜力900kN
  運搬中の損料 
  0.1  供用日
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  6   運搬区分 油圧式杭圧入引抜機(Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ)                      [C] =  8.000    km       片道運搬距離
  [D] =  2   計上区分 往復                                              [E] =  2   その他の諸料金 計上しない
  [F] =  2   運搬される建設機械の賃料･損料 損料を計上する
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  93 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬(１車１回) 往復 製品長12ｍ以内 片道運搬距離8km 1     ｔ 当り

(割増なし              ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

トラック運賃
  
  
  1    ｔ
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   製品長 12ｍ以内                                            [B] =  8.000    km       片道運搬距離
  [C] =  1   運賃割増区分 割増なし                                      [F] =  2   計上区分 往復
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  94 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 1     ｔ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

仮設材等の積込･取卸費
  基地積込～現場～基地取卸
  
  1    ｔ
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  5   施工区分 基地積込→現場→基地取卸
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多々良川 護岸工事（8工区）

【 第  95 号 施工単価表 】

重建設機械分解組立+輸送(往復)  ﾊﾞｯｸﾎｳ系 山1.0以上1.4m3以下 1     回 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
  
             4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.7  人 定:1
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排ｶﾞｽ対策 第2次基準
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.4  日 定:1
運搬費等
  
  労務費､ｸﾚｰﾝ運転費の％ 
  250    ％ 参:1
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 分解組立+輸送(往復)                               [B] =  3   機械質量区分 ﾊﾞｯｸﾎｳ系 山1.0以上1.4m3以下
  [Xc] = 3   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分(賃料) 排対型:2次基準                    [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正
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多々良川 護岸工事（8工区）

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード 名　称　／　規　格 数　量 単位 単　価 金　額 条　件　値　／　条　件　名　称

河川工事01

1    式
  築堤･護岸

1    式
    河川土工

1    式
      掘削工

1    式
          掘削
           ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 5,000m3未満  

2,220    m3
            掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ [J1] = 1 土砂  [J2] = 1 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ  
            土砂 5,000m3未満 [J4] = 2 押土無し  [J5] = 1 障害無し  

1    m3 [J6] = 3 5,000m3未満  
      残土処理工

1    式
          土砂等運搬
          標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 

2,830    m3
            土砂等運搬 [J1] = 1 標準  
            標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 [J2] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)  

1    m3 [J3] = 1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)  
[J4] = 2 DID区間有  
[J6] = 12 11.0km以下  

          残土等処分
          土砂

2,830    m3
    法覆護岸工

1    式
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多々良川 護岸工事（8工区）

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード 名　称　／　規　格 数　量 単位 単　価 金　額 条　件　値　／　条　件　名　称

      作業土工

1    式
          床掘り
          土砂 標準 

431    m3
            床掘り [J1] = 1 土砂  [J2] = 1 標準  
            土砂 標準 [J3] = 2 自立式  [J4] = 1 障害無し  

1    m3 [J5] = 1 全ての費用  
          床掘り
          土砂 標準 

636    m3
            床掘り [J1] = 1 土砂  [J2] = 1 標準  
            土砂 標準 [J3] = 4 切梁腹起式  [J4] = 2 障害有り  

1    m3 [J5] = 1 全ての費用  
          床掘り
          土砂 掘削深さ5m超20m以下 

122    m3
            床掘り [J1] = 1 土砂  
            土砂 掘削深さ5m超20m以下 [J2] = 3 掘削深さ5m超20m以下  

1    m3 [J3] = 4 切梁腹起式  [J4] = 2 障害有り  
[J5] = 1 全ての費用  

          床掘り
          岩塊･玉石 掘削深さ5m超20m以下 

11    m3
            床掘り [J1] = 2 岩塊･玉石  
            岩塊･玉石 掘削深さ5m超20m以下 [J2] = 3 掘削深さ5m超20m以下  

1    m3 [J3] = 4 切梁腹起式  [J4] = 2 障害有り  
[J5] = 1 全ての費用  

          床掘り
          土砂 標準 

5    m3
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多々良川 護岸工事（8工区）

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード 名　称　／　規　格 数　量 単位 単　価 金　額 条　件　値　／　条　件　名　称

            床掘り [J1] = 1 土砂  [J2] = 1 標準  
            土砂 標準 [J3] = 1 無し  [J4] = 1 障害無し  

1    m3 [J5] = 1 全ての費用  
          埋戻し
          最大埋戻幅1m以上4m未満 

537    m3
            埋戻し [J1] = 3 最大埋戻幅1m以上4m未満  
            最大埋戻幅1m以上4m未満 [J4] = 1 全ての費用  

1    m3
          埋戻し（埋戻しコンクリート）
           ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

2    m3
            コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J1] = 1 無筋･鉄筋構造物  
            無筋･鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60% [J9] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  

1    m3 [N1] = 35 18-8-40(高炉)W/C60%以下  
[J5] = 2 一般養生  [JB] = 1 全ての費用  
[N2] = 1 小型車割増なし  
[N3] = 1 夜間割増なし  

          基面整正

17    m2
            基面整正 

1    m2
      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(大型ﾌﾞﾛｯｸ積)

1    式
          均しｺﾝｸﾘｰﾄ
          t=10㎝

22    m2
            均しコンクリート
            t=10㎝

10    m2
              コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J1] = 1 無筋･鉄筋構造物  
              無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉) [J9] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  

1.00 m3 [N1] = 34 18-8-40(高炉)  
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多々良川 護岸工事（8工区）

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード 名　称　／　規　格 数　量 単位 単　価 金　額 条　件　値　／　条　件　名　称

[J5] = 2 一般養生  [JB] = 1 全ての費用  
[N2] = 1 小型車割増なし  
[N3] = 1 夜間割増なし  

              型枠 [J1] = 1 一般型枠  [J2] = 5 均しｺﾝｸﾘｰﾄ  
              一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 

1.06 m2
          大型ﾌﾞﾛｯｸ積
          2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り

71    m2
            大型ブロック積 [J2] = 1 2,000kg/個以下  
            2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り [J1] = 1 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り  

1    m2
          胴込･裏込コンクリート
          大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 

90    m3
            胴込･裏込コンクリート [J1] = 2 大型ﾌﾞﾛｯｸ  
            大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 [J2] = 1 2,000kg/個以下  

1    m3 [N1] = 6 18-8-40(高炉)W/C60%以下  
[N2] = 1 小型車割増なし  
[N3] = 1 夜間割増なし  

          胴込･裏込材(砕石)
          大型ﾌﾞﾛｯｸ 

32    m3
            胴込･裏込材(砕石) [J1] = 2 大型ﾌﾞﾛｯｸ  
            大型ﾌﾞﾛｯｸ [J2] = 1 再生砕石 RC-40  

1    m3
          目地板
          瀝青質 厚10mm

17    m2
      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

1    式
          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付
          JISﾌﾞﾛｯｸ積基礎用350用 L=2000

20    ｍ
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            プレキャスト基礎ブロック 

1    ｍ
          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ（材料費）
          JISﾌﾞﾛｯｸ積基礎用350用 L=2000

10    個
          基礎材
          12.5cmを超え17.5cm以下 

15    m2
            基礎砕石 [J1] = 3 12.5cmを超え17.5cm以下  
            12.5cmを超え17.5cm以下 [J2] = 8 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0  

1    m2 [J3] = 1 全ての費用  
          ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積
          JIS滑面 150kg/個未満 

102    m2
            コンクリートブロック積工 [G] =  1 JIS滑面 150kg/個未満  
            JIS滑面 150kg/個未満 [B] =  3 時間制約無  

1    m2 [C] =  2 夜間作業無  [D] =  1 練積  
[E] =  1 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有  [F] =  34m3  
[N1] = 4 18-8-40(高炉)W/C60%以下  
[N2] = 1 大型車使用  
[N3] = 1 深夜打設をしない  

          胴込･裏込材(砕石)
          間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 

52    m3
            胴込･裏込材(砕石) [J1] = 1 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ  
            間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ [J2] = 1 再生砕石 RC-40  

1    m3
          現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
          18-8-40高炉W/C60％以下

20    ｍ
            現場打天端コンクリート [N1] = 6 18-8-40(高炉)W/C60%以下  
            18-8-40高炉W/C60％以下 [J3] = 1 一般養生  

1    m3 [N2] = 1 小型車割増なし  
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[N3] = 1 夜間割増なし  

      護岸付属物工

1    式
          小口止（大型ブロック積）
          現場打小口止コンクリート 

1    箇所
            現場打小口止コンクリート [N1] = 6 18-8-40(高炉)W/C60%以下  
            18-8-40高炉W/C60％以下 [J2] = 1 一般養生  

3    m3 [N2] = 1 小型車割増なし  
[N3] = 1 夜間割増なし  

          小口止（コンクリートブロック積）
          現場打小口止コンクリート 

1    箇所
            現場打小口止コンクリート [N1] = 6 18-8-40(高炉)W/C60%以下  
            18-8-40高炉W/C60％以下 [J2] = 1 一般養生  

3    m3 [N2] = 1 小型車割増なし  
[N3] = 1 夜間割増なし  

      根継工

1    式
          ｺﾝｸﾘｰﾄ
          無筋･鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60% 

4    m3
            コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J1] = 1 無筋･鉄筋構造物  
            無筋･鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60% [J9] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  

1    m3 [N1] = 35 18-8-40(高炉)W/C60%以下  
[J5] = 2 一般養生  [JB] = 1 全ての費用  
[N2] = 1 小型車割増なし  
[N3] = 1 夜間割増なし  
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          型枠
          一般型枠 鉄筋･無筋構造物 

11    m2
            型枠 [J1] = 1 一般型枠  
            一般型枠 鉄筋･無筋構造物 [J2] = 1 鉄筋･無筋構造物  

1    m2
    舗装復旧工

1    式
      路側防護柵工

1    式
          防護柵（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）設置工
          土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 

32    ｍ
            防護柵(ガードレール)設置工 [A] =  3 土中建込 塗装 Gr-C-4E  
            土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 [B] =  3 施工規模21ｍ～50ｍ未満  

1    ｍ [C] =  1 時間制約無  
[D] =  1 夜間作業無  [E] =  1 曲線部無  
[F] =  1 加算無  

          仮設防護柵撤去工（移動式ガードレール）
          コンクリート基礎　支間2.0m

37    ｍ
      張コンクリート工

1    式
          コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)
          18-8-20(25)(高炉) 

81    m2
            コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) [A] =  3 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ  
            18-8-20(25)(高炉) [B] =  1 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ  

1    m2 [N1] = 1 18-8-20(25)(高炉)  
[N2] = 1 大型車使用  
[N3] = 1 深夜打設をしない  [C] =  10m3  
[D] =  2 有り  [x2] = 4 排対型:3次基準  
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[c1] = 1 

              バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) [A] =  4 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)  
              ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) [Xc] = 4 排対型:3次基準  

0.89 日
          養生工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)

81    m2
            養生工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) [A] =  2 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ  

1    m2
      作業土工

1    式
          床掘り
          土砂 小規模 

6    m3
            床掘り [J1] = 1 土砂  
            土砂 小規模 [J2] = 5 上記以外(小規模)  

1    m3 [J5] = 1 全ての費用  
          埋戻し
          小規模 

2    m3
            埋戻し [J1] = 5 上記以外(小規模)  
            小規模 [J2] = 1 土砂  [J4] = 1 全ての費用  

1    m3
      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
      仮復旧

1    式
          下層路盤(車道･路肩部)
          全仕上り厚140mm 

9    m2
            下層路盤(車道･路肩部) [J1] = 140mm [J2] = 1 1層施工  
            全仕上り厚140mm 1層施工 [J3] = 6 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40  

1    m2 [J4] = 1 全ての費用  
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          上層路盤(車道･路肩部)
          全仕上り厚150mm 1層施工 

9    m2
            上層路盤(車道･路肩部) [J1] = 6 再生粒度調整砕石 RM-25 
            全仕上り厚150mm 1層施工 [J4] = 150mm [J5] = 1 1層施工  

1    m2 [J7] = 1 全ての費用  
          表層(車道･路肩部)
          1層当り仕上厚50mm

9    m2
            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm [J2] = 50mm 
            再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J1] = 1 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下  

1    m2 [A1] = 11 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)  
[J4] = 1 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4  
[J6] = 1 全ての費用  
[A2] = 1 夜間割増をしない  

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
      本復旧

1    式
          下層路盤(車道･路肩部)
          全仕上り厚140mm 

20    m2
            下層路盤(車道･路肩部) [J1] = 140mm [J2] = 1 1層施工  
            全仕上り厚140mm 1層施工 [J3] = 6 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40  

1    m2 [J4] = 1 全ての費用  
          上層路盤(車道･路肩部)
          全仕上り厚100mm 1層施工 

20    m2
            上層路盤(車道･路肩部) [J1] = 6 再生粒度調整砕石 RM-25 
            全仕上り厚100mm 1層施工 [J4] = 100mm [J5] = 1 1層施工  

1    m2 [J7] = 1 全ての費用  
          基層(車道･路肩部)
          再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

28    m2
            基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm [J2] = 50mm 
            再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) [J1] = 1 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下  

1    m2 [A1] = 12 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)  
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[J4] = 3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3  
[J6] = 1 全ての費用  
[A2] = 1 夜間割増をしない  

          表層(車道･路肩部)
          1層当り仕上厚50mm

27    m2
            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm [J2] = 50mm 
            再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J1] = 1 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下  

1    m2 [A1] = 11 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)  
[J4] = 1 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4  
[J6] = 1 全ての費用  
[A2] = 1 夜間割増をしない  

    構造物撤去工

1    式
      廃止管充填工

1    式
          エアモルタル充填工
          1：2-1

4.5  m3
            エアモルタル充填工
            1：2-1

1    m3
      廃止水道管撤去工

1    式
          廃止水道管撤去
          DIPφ100

33    ｍ
            暗渠排水管 撤去 [J1] = 2 撤去  [J2] = 1 直管  
            直管 50～150mm [J3] = 1 50～150mm  [J5] = 1 全ての費用  

1    ｍ
      防護柵撤去工

1    式
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          防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)
          ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A,B,C-2B 

61    ｍ
            防護柵(ガードレール)撤去工 [A] =  6 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A,B,C-2B  
            ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A,B,C-2B [B] =  1 時間制約無  

1    ｍ [C] =  1 夜間作業無  
      構造物取壊し工

1    式
          ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
          無筋構造物 機械施工 

94    m3
            構造物とりこわし [A] =  1 無筋構造物  [B] =  1 機械施工  
            無筋構造物 機械施工 [C] =  3 時間制約無  

1    m3 [D] =  2 夜間作業無  
[E] =  1 低騒音･低振動対策必要  

          舗装版切断
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

98    ｍ
            舗装版切断 [J1] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  
            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 [J2] = 1 15cm以下  [J5] = 1 全ての費用  

1    ｍ
          舗装版破砕
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚4cmを超え10cm以下 

248    m2
            舗装版破砕 [J1] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  [J2] = 1 無し  
            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 [J3] = 2 必要  [J4] = 4 15cm以下  

1    m2 [J6] = 1 有り  [J7] = 1 全ての費用  
      運搬処理工

1    式
          殻運搬
          機械積込 

94    m3
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            殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J1] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし  
            機械積込 [J2] = 1 機械積込  [J3] = 2 DID区間有  

1    m3 [JE] = 9 28.4km以下  
[JI] = 1 全ての費用  

          殻運搬
          機械 騒対不要､厚15cm超又は必要

13    m3
            殻運搬 舗装版破砕 [J1] = 3 舗装版破砕  
            機械 騒対不要､厚15cm超又は必要 [J2] = 2 機械 騒対不要､厚15cm超又は必要 

1    m3 [J3] = 2 DID区間有  [J9] = 9 9.0km以下  
[JI] = 1 全ての費用  

          廃プラスチック収集・運搬
          大型土のう袋

1    台
          殻処分
          産業廃棄物中間処理料ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

94    m3
          殻処分
          産業廃棄物中間処理料ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削)

13    m3
          廃プラスチック処理料
          大型土のう袋

2    m3
          舗装版切断時濁水中間処理料
          福岡地区　移動式

1    m3
          現場発生品運搬（移動式ガードレール）
          ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t級 吊能力2.9t 

2    ｔ
            現場発生品及び支給品運搬 [J1] = 2 ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t級 吊能力2.9t  
            ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t級 吊能力2.9t [J4] = 2 DID区間有  [J6] = 1 1.5km以下  

1    ｔ
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          現場発生品積込荷卸（移動式ガードレール）
          ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t級 吊能力2.9t 

2    ｔ
            現場発生品及び支給品積込み･荷卸し [J1] = 2 ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t級 吊能力2.9t  
            ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t級 吊能力2.9t 

1    ｔ
          現場発生品運搬（ガードレール等処分）
          ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t級 吊能力2.9t 

1    ｔ
            現場発生品及び支給品運搬 [J1] = 2 ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t級 吊能力2.9t  
            ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t級 吊能力2.9t [J4] = 2 DID区間有  [J6] = 4 7.0km以下  

1    ｔ
          現場発生品積込荷卸（ガードレール等処分）
          ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t級 吊能力2.9t 

1    ｔ
            現場発生品及び支給品積込み･荷卸し [J1] = 2 ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t級 吊能力2.9t  
            ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t級 吊能力2.9t 

1    ｔ
          スクラップ
          H3 （ガードレール）　

1    t
    仮設工

1    式
      工事用道路工

1    式
          積込（ルーズ）
          土砂 土量50,000m3未満 

45    m3
            積込(ルーズ) [J1] = 1 土砂  
            土砂 土量50,000m3未満 [J2] = 1 土量50,000m3未満  

1    m3
          土砂運搬
          標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 

45    m3
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            土砂等運搬 [J1] = 1 標準  
            標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 [J2] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)  

1    m3 [J3] = 1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)  
[J4] = 2 DID区間有  [J6] = 7 3.5km以下  

          路体(築堤)盛土 
          4.0m以上 20,000m3未満 障害無し 

41    m3
            路体(築堤)盛土 [J1] = 3 4.0m以上  
            4.0m以上 20,000m3未満 障害無し [J4] = 1 20,000m3未満  

1    m3 [J5] = 1 障害無し  
          敷砂利（再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ）
          RC-40

5    m3
          整地
          敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 

5    m3
            整地 [J1] = 2 敷均し(ﾙｰｽﾞ)  
            敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) [J3] = 1 標準(10,000m3未満)  

1    m3 [J4] = 1 障害無し  
          防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)
          土中建込 Gr-A,B,C-4E 

16    ｍ
            防護柵(ガードレール)撤去工 [A] =  2 土中建込 Gr-A,B,C-4E  
            土中建込 Gr-A,B,C-4E [B] =  1 時間制約無  

1    ｍ [C] =  1 夜間作業無  
          防護柵(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)設置工（手間のみ）
          土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 

16    ｍ
            防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) [A] =  3 土中建込 塗装 Gr-C-4E  
            土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 [B] =  3 施工規模21ｍ～50ｍ未満  

1    ｍ [C] =  1 時間制約無  
[D] =  1 夜間作業無  [E] =  1 曲線部無  
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          敷鉄板撤去.・設置

41    m2
            敷鉄板設置･撤去 [A] =  3 設置･撤去  

[Xc] = 6 排対型:2014年規制  
1    m2

              バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) [A] =  3 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)  
              ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) [Xc] = 8 排対型:2014年規制  

0.295 日
          敷き鉄板賃料
          22×1524×3048(mm) 

9    枚
            敷鉄板賃料 [A] =  2 22×1524×3048(mm)  
            22×1524×3048(mm) [B] =  187日  [E] =  1 継続工事無し  

1    枚 [C] =  1 有  
      工事用道路工（盛土撤去）

1    式
          掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 
          土砂 土量50,000m3未満 

41    m3
            掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ [J1] = 1 土砂  [J2] = 1 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ  
            土砂 5,000m3未満 [J4] = 2 押土無し  [J5] = 1 障害無し  

1    m3 [J6] = 3 5,000m3未満  
          土砂等運搬 
          標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 

41    m3
            土砂等運搬 [J1] = 1 標準  
            標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 [J2] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)  

1    m3 [J3] = 1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)  
[J4] = 2 DID区間有  [J6] = 7 3.5km以下  

          整地 
          残土受入れ地での処理 

41    m3
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            整地 [J1] = 1 残土受入れ地での処理  
            残土受入れ地での処理 

1    m3
      土留･仮締切工（鋼矢板・切梁腹起し）

1    式
          鋼矢板圧入(100＜Nmax≦180)
          陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入長6ｍ 

91    枚
            鋼矢板圧入(100＜Nmax≦180) [A] =  2 100＜Nmax≦180 
            陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入長6ｍ [B] =  2 鋼矢板Ⅲ型  [C] =  6ｍ  

1    枚 [X2] = 5 排対型:2011年規制  
[X] =  4 排対型:3次基準  

              油圧式杭圧入引抜機運転(硬質地盤対応) [A] =  1 普通鋼矢板用 圧800kN  
              普通鋼矢板用 圧800kN [X] =  4 排対型:3次基準  

0.909 日
              ラフテレーンクレーン運転 [A] =  9 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50～51t吊  
              油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50～51t吊 [X] =  5 排対型:2011年規制  

0.909 日
          鋼矢板賃料(普通鋼矢板)
          Ⅲ型 継続工事無 

91    枚
            鋼矢板賃料(普通鋼矢板) [A] =  2 鋼矢板Ⅲ型  [B] =  6.5ｍ  
            Ⅲ型 継続工事無 [C] =  107日  [H] =  1 継続工事無  

1    枚 [D] =  2 修理費及び損耗費有り  
[J] =  2 補助工法有  [F] =  1回  
[G] =  60kg  

          油圧式杭圧入引抜機据付・解体
          陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 

1    回
            油圧式杭圧入引抜機据付・解体 [A] =  3 圧入(50＜Nmax≦600)  
            陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 [B] =  2 鋼矢板Ⅲ型  [C] =  1 陸上  

1    回 [X2] = 5 排対型:2011年規制  
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[X] =  4 排対型:3次基準  

              油圧式杭圧入引抜機運転(硬質地盤対応) [A] =  1 普通鋼矢板用 圧800kN  
              普通鋼矢板用 圧800kN [X] =  4 排対型:3次基準  

0.59 日
              ラフテレーンクレーン運転 [A] =  9 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50～51t吊  
              油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50～51t吊 [X] =  5 排対型:2011年規制  

0.9  日
          鋼矢板引抜き
          陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜長6ｍ 

91    枚
            鋼矢板引抜き [A] =  1 陸上  [B] =  2 鋼矢板Ⅲ型  
            陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜長6ｍ [C] =  6ｍ  [X] =  4 排対型:3次基準  

1    枚 [X2] = 6 排対型:2014年規制  
              油圧式杭圧入引抜機運転 [A] =  5 ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ800kN  
              ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ800kN [X] =  6 排対型:2014年規制  

0.172 日
              ラフテレーンクレーン運転 [A] =  5 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊  
              油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 [X] =  4 排対型:3次基準  

0.172 日
          油圧式杭圧入引抜機据付・解体
          陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 

1    回
            油圧式杭圧入引抜機据付・解体 [A] =  4 引抜き  [B] =  2 鋼矢板Ⅲ型  
            陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 [C] =  1 陸上  

1    回 [X2] = 5 排対型:2011年規制  
[X] =  4 排対型:3次基準  

              油圧式杭圧入引抜機運転 [A] =  5 ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ800kN  
              ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ800kN [X] =  4 排対型:3次基準  

0.13 日
              ラフテレーンクレーン運転 [A] =  5 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊  
              油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 [X] =  5 排対型:2011年規制  

0.19 日
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          鋼矢板止水材
          パイルロックNS－ｖ

364    ｍ
            鋼矢板止水材
            パイルロックNS－ｖ

1    ｍ
          鋼矢板圧入(100＜Nmax≦180)
          陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入長7.5ｍ 

121    枚
            鋼矢板圧入(100＜Nmax≦180) [A] =  2 100＜Nmax≦180 
            陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入長7.5ｍ [B] =  2 鋼矢板Ⅲ型  [C] =  7.5ｍ  

1    枚 [X2] = 5 排対型:2011年規制  
[X] =  4 排対型:3次基準  

              油圧式杭圧入引抜機運転(硬質地盤対応) [A] =  1 普通鋼矢板用 圧800kN  
              普通鋼矢板用 圧800kN [X] =  4 排対型:3次基準  

1.282 日
              ラフテレーンクレーン運転 [A] =  9 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50～51t吊  
              油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50～51t吊 [X] =  5 排対型:2011年規制  

1.282 日
          鋼矢板賃料(普通鋼矢板)
          Ⅲ型 継続工事無 

121    枚
            鋼矢板賃料(普通鋼矢板) [A] =  2 鋼矢板Ⅲ型  [B] =  8ｍ  
            Ⅲ型 継続工事無 [C] =  107日  [H] =  1 継続工事無  

1    枚 [D] =  2 修理費及び損耗費有り  
[J] =  2 補助工法有  [F] =  1回  
[G] =  60kg  

          油圧式杭圧入引抜機据付・解体
          陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 

1    回
            油圧式杭圧入引抜機据付・解体 [A] =  3 圧入(50＜Nmax≦600)  
            陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 [B] =  2 鋼矢板Ⅲ型  [C] =  1 陸上  

1    回 [X2] = 5 排対型:2011年規制  
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[X] =  4 排対型:3次基準  

              油圧式杭圧入引抜機運転(硬質地盤対応) [A] =  1 普通鋼矢板用 圧800kN  
              普通鋼矢板用 圧800kN [X] =  4 排対型:3次基準  

0.59 日
              ラフテレーンクレーン運転 [A] =  9 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50～51t吊  
              油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50～51t吊 [X] =  5 排対型:2011年規制  

0.9  日
          鋼矢板引抜き
          陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜長7.5ｍ 

121    枚
            鋼矢板引抜き [A] =  1 陸上  [B] =  2 鋼矢板Ⅲ型  
            陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜長7.5ｍ [C] =  7.5ｍ  [X] =  4 排対型:3次基準  

1    枚 [X2] = 6 排対型:2014年規制  
              油圧式杭圧入引抜機運転 [A] =  5 ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ800kN  
              ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ800kN [X] =  6 排対型:2014年規制  

0.208 日
              ラフテレーンクレーン運転 [A] =  5 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊  
              油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 [X] =  4 排対型:3次基準  

0.208 日
          油圧式杭圧入引抜機据付・解体
          陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 

1    回
            油圧式杭圧入引抜機据付・解体 [A] =  4 引抜き  [B] =  2 鋼矢板Ⅲ型  
            陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 [C] =  1 陸上  

1    回 [X2] = 5 排対型:2011年規制  
[X] =  4 排対型:3次基準  

              油圧式杭圧入引抜機運転 [A] =  5 ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ800kN  
              ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ800kN [X] =  4 排対型:3次基準  

0.13 日
              ラフテレーンクレーン運転 [A] =  5 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊  
              油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 [X] =  5 排対型:2011年規制  

0.19 日

福岡県

82



多々良川 護岸工事（8工区）

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード 名　称　／　規　格 数　量 単位 単　価 金　額 条　件　値　／　条　件　名　称

          鋼矢板止水材
          パイルロックNS－ｖ

80    ｍ
            鋼矢板止水材
            パイルロックNS－ｖ

1    ｍ
          切梁・腹起し設置･撤去 

38.1  t
            切梁・腹起し設置･撤去 [A] =  3 設置･撤去  

[B] =  2 火打ﾌﾞﾛｯｸ無  
1    ｔ [Xc] = 5 排対型:2011年規制  [c1] = 1 

          山留材賃料
          火打ﾌﾞﾛｯｸ無 継続工事無し 

30.3  t
            山留材賃料 [A] =  2 火打ﾌﾞﾛｯｸ無  [B] =  107日  
            火打ﾌﾞﾛｯｸ無 継続工事無し [E] =  1 継続工事無し  

1    ｔ [G] =  2 主部材修理費及び損耗費有り  
[y1] = 2 H型鋼 300型  
[I] =  2 副部材A修理費及び損耗費有り  
[K] =  1 副部材B修理費及び損耗費無し  
[M] =  1回  

      土留・仮締切工（大型土のう）

1    式
          積込(ルーズ) 
          土砂 土量50,000m3未満 

165    m3
            積込(ルーズ) [J1] = 1 土砂  
            土砂 土量50,000m3未満 [J2] = 1 土量50,000m3未満  

1    m3
          土砂等運搬 
          標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 

165    m3
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            土砂等運搬 [J1] = 1 標準  
            標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 [J2] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)  

1    m3 [J3] = 1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)  
[J4] = 2 DID区間有  [J6] = 7 3.5km以下  

          大型土のう製作･設置 
          設置作業半径6ｍ以下

198    袋
            大型土のう製作･設置 [A] =  1 製作･設置  [B] =  2 流用土  
            設置作業半径6ｍ以下 [C] =  1 6ｍ以下  

1    袋 [x1] = 5 超低騒音型･排対型3次  [c1] = 1 
              バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) [A] =  3 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)  
              ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) [Xc] = 5 超低騒音型･排対型3次  

0.278 日
          大型土のう撤去 
          設置作業半径6ｍ以下

117    袋
            大型土のう撤去 [A] =  4 撤去  [B] =  3 製作しない場合  
            設置作業半径6ｍ以下 [C] =  1 6ｍ以下  

1    袋 [x1] = 5 超低騒音型･排対型3次  [c1] = 1 
              バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) [A] =  3 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)  
              ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) [Xc] = 5 超低騒音型･排対型3次  

0.069 日
          大型土のう設置 
          設置作業半径6ｍ以下

117    袋
            大型土のう設置 [A] =  3 設置  [B] =  3 製作しない場合  
            設置作業半径6ｍ以下 [C] =  1 6ｍ以下  

1    袋 [x1] = 5 超低騒音型･排対型3次  [c1] = 1 
              バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) [A] =  3 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)  
              ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) [Xc] = 5 超低騒音型･排対型3次  

0.116 日
          大型土のう撤去 
          設置作業半径6ｍ以下

239    袋
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            大型土のう撤去 [A] =  4 撤去  [B] =  3 製作しない場合  
            設置作業半径6ｍ以下 [C] =  1 6ｍ以下  

1    袋 [x1] = 5 超低騒音型･排対型3次  [c1] = 1 
              バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) [A] =  3 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)  
              ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) [Xc] = 5 超低騒音型･排対型3次  

0.069 日
          土砂等運搬 
          標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 

199    m3
            土砂等運搬 [J1] = 1 標準  
            標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 [J2] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)  

1    m3 [J3] = 1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)  
[J4] = 2 DID区間有  [J6] = 7 3.5km以下  

          整地 
          残土受入れ地での処理 

199    m3
            整地 [J1] = 1 残土受入れ地での処理  
            残土受入れ地での処理 

1    m3
      土留・仮締切工（締切盛土）

1    式
          積込(ルーズ) 
          土砂 土量50,000m3未満 

970    m3
            積込(ルーズ) [J1] = 1 土砂  
            土砂 土量50,000m3未満 [J2] = 1 土量50,000m3未満  

1    m3
          土砂等運搬 
          標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 

970    m3
            土砂等運搬 [J1] = 1 標準  
            標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 [J2] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)  

1    m3 [J3] = 1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)  
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[J4] = 2 DID区間有  [J6] = 7 3.5km以下  

          路体(築堤)盛土 
          4.0m以上 20,000m3未満 障害無し 

873    m3
            路体(築堤)盛土 [J1] = 3 4.0m以上  
            4.0m以上 20,000m3未満 障害無し [J4] = 1 20,000m3未満  

1    m3 [J5] = 1 障害無し  
      土留・仮締切工（締切盛土撤去）

1    式
          掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 
          土砂 土量50,000m3未満 

873    m3
            掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ [J1] = 1 土砂  [J2] = 1 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ  
            土砂 5,000m3未満 [J4] = 2 押土無し  [J5] = 1 障害無し  

1    m3 [J6] = 3 5,000m3未満  
          土砂等運搬 
          標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 

873    m3
            土砂等運搬 [J1] = 1 標準  
            標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 [J2] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)  

1    m3 [J3] = 1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)  
[J4] = 2 DID区間有  [J6] = 7 3.5km以下  

          整地 
          残土受入れ地での処理 

873    m3
            整地 [J1] = 1 残土受入れ地での処理  
            残土受入れ地での処理 

1    m3
      水替工

1    式
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          ポンプ設置・撤去

1    箇所
            ポンプ設置・撤去 [Xc] = 3 排対型:2次基準  

1    箇所
              バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) [A] =  3 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)  
              ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) [Xc] = 3 排対型:2次基準  

0.5  日
          ポンプ運転
          作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 

54    日
            ポンプ運転 [A] =  1 排水量0以上40m3/h未満  
            作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 [B] =  1 作業時排水  

1    日 [C] =  1 全揚程10ｍ  
[Xc] = 3 排対型:2次基準  

              工事用水中ポンプ運転(賃料) [A] =  1 口径150mm 全揚程10ｍ  
              口径150mm 全揚程10ｍ [DG] = 1 発動発電機  

1    日 [DR] = 7 電力区分選択なし  
              発動発電機運転(賃料) [A] =  6 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA  
              ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA [Xc] = 3 排対型:2次基準  

1    日
      汚濁防止工

1    式
          汚濁防止フェンス工①
          設置撤去

74    ｍ
            汚濁防止フェンス工①
            設置撤去

1    ｍ
              汚濁防止フェンス工 [A] =  1 設置･撤去  [D] =  74ｍ 
              設置･撤去 [E] =  74ｍ [C] =  74ｍ 

1    式 [Xc] = 6 排対型:2014年規制  
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                汚濁防止フェンス設置 [A] =  2 設置  
[Xc] = 6 排対型:2014年規制  

74    ｍ
                  バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) [A] =  3 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)  
                  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) [Xc] = 8 排対型:2014年規制  

1.3  日
                汚濁防止フェンス撤去 [A] =  3 撤去  

[Xc] = 6 排対型:2014年規制  
74    ｍ

                  バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) [A] =  3 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)  
                  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) [Xc] = 8 排対型:2014年規制  

0.9  日
          汚濁防止フェンス工②
          設置撤去

65    ｍ
            汚濁防止フェンス工②
            設置撤去

1    ｍ
              汚濁防止フェンス工 [A] =  1 設置･撤去  [D] =  65ｍ 
              設置･撤去 [E] =  65ｍ [C] =  65ｍ 

1    式 [Xc] = 6 排対型:2014年規制  
                汚濁防止フェンス設置 [A] =  2 設置  

[Xc] = 6 排対型:2014年規制  
65    ｍ

                  バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) [A] =  3 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)  
                  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) [Xc] = 8 排対型:2014年規制  

1.3  日
                汚濁防止フェンス撤去 [A] =  3 撤去  

[Xc] = 6 排対型:2014年規制  
65    ｍ

                  バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) [A] =  3 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)  
                  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) [Xc] = 8 排対型:2014年規制  

0.9  日
      交通管理工

1    式
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          交通誘導警備員

168    人
            交通誘導警備員Ｂ [B] =  2 交通誘導警備員B  

1    人日
直接工事費計

共通仮設費計

1    式
  共通仮設費(積上げ)

1    式
    運搬費

1    式
      貨物自動車による運搬(１車１回) 往復 [A] =  6 油圧式杭圧入引抜機(Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ)  
      片道運搬距離8km [C] =  8km  [D] =  2 往復  

1    台 [E] =  2 計上しない  
[F] =  2 損料を計上する  

      仮設材等の運搬(１車１回) 往復 [A] =  1 12ｍ以内  [B] =  8km  
      製品長12ｍ以内 片道運搬距離8km [C] =  1 割増なし  [F] =  2 往復  

137.7  ｔ
      仮設材等の積込み･取卸し費 [A] =  5 基地積込→現場→基地取卸  
      基地積込→現場→基地取卸 

137.7  ｔ
      重建設機械分解組立+輸送(往復) [A] =  1 分解組立+輸送(往復)  
      ﾊﾞｯｸﾎｳ系 山1.0以上1.4m3以下 [B] =  3 ﾊﾞｯｸﾎｳ系 山1.0以上1.4m3以下  

1    回 [Xc] = 3 排対型:2次基準  [c1] = 1 
    技術管理費

1    式
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  共通仮設費(率化)

1    式
    共通仮設費率分

1    式
純工事費

1    式
  現場管理費

1    式
工事原価

1    式
  一般管理費等

1    式
工事価格

1    式
  消費税等相当額

1    式
合計
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